



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

OGGETTO: Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle isole di Lipari e Vulcano.

INTERVENTO INTEGRATO PRIORITARIO PER LE CRITICITA' DEI CENTRI ABITATI DI LIPARI E VULCANO: ENERGIA, DISSALAZIONE, DISTRIBUZIONE, DEPURAZIONE, RESTITUZIONE.

PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DEL II STRALCIO

SEZIONE B - ISOLA DI LIPARI - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - OPERE FOGNARIE ACCESSORIE - I LOTTO FUNZIONALE;

SEZIONE C - ISOLA DI VULCANO - NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - RETE FOGNARIA CENTRO URBANO - I LOTTO FUNZIONALE;

SEZIONE D - ISOLA DI VULCANO - NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA POTABILE.

(CIG: 3689887F10 - CUP:J63J11000350001)

*****+

Aggiudicazione definitiva "ATI SIBA S.p.A./Imprecoge S.r.l./F.A.G.O. S.r.l." -
Rideterminazione quadro economico approvato con determinazione n. 4 del 15 novembre 2012.

Determinazione n. 4 del 22 giugno 2013



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

VISTO

- l'O.P.C.M. n. 3225 del 2 luglio 2002;
- l'O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- l'O.P.C.M. n. 3536 del 28 luglio 2007;
- l'O.P.C.M. n. 3646 del 23 gennaio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3691 del 10 luglio 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008;
- l'O.P.C.M. n. 3738 del 05 febbraio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3764 del 6 maggio 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3792 del 24 luglio 2009;
- il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009;
- l'O.P.C.M. n. 3885 del 2 luglio 2010;
- l'O.P.C.M. n. 3891 del 04/08/2010;
- il D.P.C.M. dell' 11/11/2010;
- l'O.P.C.M. n. 3926 del 26/02/2011;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il DPR n. 327/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- il verbale della conferenza preliminare di servizi del 20/09/2010;
- il verbale della conferenza di servizi del 06/12/2010;
- il verbale della conferenza di servizi del 14/07/2011;
- il D.A. n. 71 del 21 febbraio 2011 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione;
- il provvedimento dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione prot. n. 59385 del 16/09/2011, di parere di VINCA ed esclusione VLA;
- il D.A. n. 1358/90 del 03/12/1990 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione;
- la delibera del Commissario ad Acta del Comune di Lipari n. 1 del 02/05/2007;
- l'avviso di avvio del procedimento del 29 ottobre 2010;
- l'avviso di avvio del procedimento del 21 aprile 2011;
- l'avviso di avvio del procedimento 30 giugno 2011;
- la determinazione n. 7 del 12 maggio 2011;
- la determinazione n. 9 del 30 settembre 2011;
- la determinazione n. 12 del 5 dicembre 2011;
- il D.D.G. del 31/01/2012 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione;
- la determinazione n. 1 del 20 febbraio 2012;
- la determinazione n. 4 del 15 novembre 2012;
- la determinazione n. 3 del 20 maggio 2013;
- la Legge n. 11 del 1 febbraio 2013;



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

PREMESSO CHE

1. il Commissario Delegato per l'intervento "Integrato Prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione" citato in oggetto, con la determinazione n. 4 del 15 novembre 2012 (*All. "1" - al cui contenuto si rinvia integralmente*), ha disposto, sulla base delle risultanze poste a verbale dalla Commissione di Gara, l'aggiudicazione definitiva in favore della "Società Si.Gen.Co. Sistemi Generali Costruzione S.p.A. - con sede legale in Catania Viale Artale Alagona, 39 - c.a.p. 95126 P.IVA e C.F. 03532900879", dell'appalto integrato per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo, predisposto dall'amministrazione (Art. 53, comma 2, lett. B - Dlgs 163/2006 e s.m.i.)" delle opere del II stralcio: Sezione B - Isola di Lipari - Nuovo impianto di depurazione - Opere fognarie accessorie - I lotto funzionale; Sezione C - Isola di Vulcano - Nuovo impianto di depurazione - Rete fognaria centro urbano - I lotto funzionale; Sezione D - Isola di Vulcano - Nuovo impianto di produzione acqua che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 24,39843% e un ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione esecutiva e per le indagini ed i servizi dello 0,00%;
2. il Commissario Delegato, con la determinazione n. 3 del 20 maggio 2013 (*All. "2" - al cui contenuto si rinvia integralmente*), ha disposto la revoca della stessa aggiudicazione definitiva in favore della suddetta "Società Si.Gen.Co. Sistemi Generali Costruzione S.p.A.";
3. in conseguenza di quanto sopra, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara, avvalendosi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria della gara alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta, con nota prot. n. 150 del 20 maggio 2013, nel trasmettere alla "Società Si.Gen.Co. Sistemi Generali Costruzione S.p.A." la suddetta determinazione n. 3 del 20 maggio 2013, ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria in favore della società "SIBA S.p.A. Capogruppo nella costituenda ATI SIBA-Imprecoge-FAGO", che ha offerto un ribasso percentuale del 10,0260 % sia per i lavori che per il corrispettivo per la progettazione esecutiva e per le indagini ed i servizi;
4. con successiva nota prot. n. 151 di pari data il Commissario Delegato ha comunicato all' "ATI SIBA S.p.A.-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l." la revoca dell'aggiudicazione definitiva effettuata nei confronti della Si.Gen.Co. S.p.A., nonché l'aggiudicazione provvisoria alla stessa ATI richiedendo la documentazione necessaria ai fini delle procedure di controllo sul possesso dei requisiti previste dall'art. 48, comma 2, del d.lgs 163 del 2006 e s.m.i., propedeutiche all'aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO CHE

in esito alle richiamate risultanze di gara ed alle condizioni economiche proposte in sede di offerta da parte della costituenda "ATI SIBA-Imprecoge-FAGO", il RdP ha provveduto a rimodulare il quadro economico complessivo dell'intervento approvato con determinazione n. 4 del 15 novembre 2012, comprendente sia i lavori in appalto che le somme a disposizione dell'Amministrazione, come in appresso specificato:



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

A APPALTO A.T.I. SIBA-IMPRECOGE-FAGO			
A.1	Importo lavori ed oneri per la sicurezza	€	17.933.534,49
A.1.1	Lavori a corpo al netto del ribasso del 10,0260%	€	416.956,87
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
	Sommario i lavori (A.1)	€	18.350.491,36
A.2 Servizi al netto del ribasso del 10,0260%			
A.2.1	Esempimento procedure espropriative	€	35.989,60
A.2.2	Progettazione esecutiva	€	239.116,09
	<i>Attività connesse alla progettazione esecutiva</i>		
A.2.3	Indagini sui sottoservizi	€	12.596,36
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico tecnico	€	22.493,50
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	€	4.498,70
A.2.6	Rilevi batimetrici	€	3.059,12
	Sommario i servizi (A.2)	€	317.753,37
	TOTALE IN APPALTO A.T.I. SIBA-IMPRECOGE-FAGO (A)	€	18.668.244,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Allacciamenti di servizi	€	216.800,00
B.2	Spostamento di servizi	€	23.000,00
B.3	Imprevisti ed accontentamento compresi IVA	€	917.524,57
B.4	Competenze del RUP e supporto compreso verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207	€	403.207,48
B.5	Progettazione preliminare SEZ. B-C compreso INARCASSA	€	257.513,77
B.6	Progettazione definitiva (progetto generale) SEZ. B-C	€	223.161,50
B.6.1	Progettazione definitiva (1° Lotto funzionale) SEZ. B-C	€	26.000,00
B.6.2	Progettazione definitiva (Dissalatore Vulcano) SEZ. D e servizi	€	80.980,00
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	210.000,00
B.8	Consulenza geologica, assistenza e direzione dei lavori indagini (progettazione definitiva SEZ. B-C)	€	-5.000,00
B.9	Indagini geotecniche (trivellazioni, campioni, analisi di laboratorio (progettazione definitiva SEZ. B-C)	€	70.000,00
B.10	Studio di impatto ambientale SEZ. B-C	€	35.000,00
B.11	Pubblicità gara e avviso, avvio del procedimento - Autorità di Vigilanza LL.PP. - attività Commissione di gara	€	90.000,00
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede	€	406.977,28
B.13	Accertamenti di cui al D.M. 145/2000	€	23.000,00
B.14	Oneri per il conferimento dei rifiuti	€	70.000,00
B.15	Consulenza geotecnica alla direzione dei lavori	€	20.000,00
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	€	400.000,00
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari)	€	652.500,00
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione ambientale	€	250.000,00
B.19	Lavori in economia interventi razionalizzazione sistema fognario	€	75.000,00
B.20	Collaudo tecnico amministrativo	€	57.832,60
B.21	Collaudo statico	€	46.500,00
B.22	Accantonamento ex art. 133, c. 3 D.lgs 163/2006 e s.m.i.	€	35.000,00
B.23	Consulenza e scavo archeologico	€	39.000,00
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	€	604.360,20
B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto ed imprevisti	€	1.926.801,59
B.26	IVA al 21% sugli altri importi assoggettati	€	853.398,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)	€	8.059.657,45
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€	26.727.902,18

PRESO ATTO

- degli esiti della procedura di affidamento che individua nella "ATTI SIBA S.p.A.-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l." la seconda classificata, come risulta dalla graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice della gara per la realizzazione delle opere indicate in epigrafe:



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

N.	Concorrente	Totale punteggio
1	Si.Gen.Co.	84,378
2	ATI SIBA-Imprecoge-FAGO	79,730
3	Acciona Agua	72,818
4	ATI Epuroxy-GNG	71,181
5	ATI Ciro Menotti-Musumeci	69,155
6	ATI C.i.s.a.f.-Industria e Costruzioni	60,968
7	Costruzioni Dondi	58,336
8	ATI CCC-SICS-Comer	55,340
9	Paolo De Luca	50,492
10	ATI Valori-Malfitano-Tecnis-Blu C.	48,501
11	Saccecav	41,880

- dei contenuti della "documentazione tecnica" di cui al punto 3.1 del Disciplinare di gara prodotta in sede di gara dall'ATI SIBA S.p.A.-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l."
- delle procedure di controllo sul possesso dei requisiti previste dall'art. 48, comma 2, del d.lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., portate a compimento in assenza di obiezioni, come risulta dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento di cui alla nota prot. 71 del 21 giugno 2013, la cui documentazione resta conservata agli atti dell'Ufficio della struttura Commissariale;
- della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori relativi al Progetto Definitivo delle opere del II STRALCIO : Sezione B – Isola di Lipari (Nuovo impianto depurazione – Opere fognarie accessorie) – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano (Nuovo impianto depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale); Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione di acqua potabile, approvato con determinazione n. 12 del 5 dicembre 2011;
- degli effetti che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327
- dell' art. 17 del disciplinare di gara

DETERMINA

1. di disporre, sulla base delle risultanze poste a verbale dalla Commissione di Gara, l'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa "SIBA S.p.A. Capogruppo nella costituenda ATI SIBA-Imprecoge-FAGO", seconda nella graduatoria, con sede legale in Milano Via Lampedusa n. 13 - c.a.p. 20141 P.IVA e C.F. 03129770156", dell'appalto integrato per l'affidamento della "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo, predisposto dall'amministrazione (Art. 53, comma 2, lett. b – Dlgs 163/2006 e s.m.i.)" delle opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

– Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua, come modificato ed integrato secondo i contenuti della “documentazione tecnica” di cui al punto 3.1 del Disciplinare di gara prodotta in sede di gara dall’ATI SIBA S.p.A-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O: S.r.l.”

2. di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento conseguente all’aggiudicazione definitiva come di seguito riportato:

A APPALTO A.T.I. SIBA-IMPREGOGE-FAGO			
A.1 Importo lavori ed oneri per la sicurezza			
A.1.1	Lavori a corpo al netto del ribasso del 10,0260%	€	17.933.534,49
A.1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	416.956,87
Sommano i lavori (A.1)			€ 18.350.491,36
A.2 Servizi al netto del ribasso del 10,0260%			
A.2.1	Esplicitazione procedure esproprieve	€	35.989,60
A.2.2	Progettazione esecutiva	€	239.116,09
<i>Attività annesse alla progettazione esecutiva</i>			
A.2.3	Indagini sui sottoservizi	€	12.596,36
A.2.4	Approfondimenti di carattere geologico tecnico	€	22.493,50
A.2.5	Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio	€	4.498,70
A.2.6	Rilevi batimetrici	€	3.059,12
Sommano i servizi (A.2)			€ 317.753,37
TOTALE IN APPALTO A.T.I. SIBA-IMPREGOGE-FAGO (A)			€ 18.668.244,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Allacciamenti di servizi	€	216.800,00
B.2	Spostamento di servizi	€	23.000,00
B.3	Imprevisti ed arrotondamento compresa IVA	€	917.524,57
B.4	Competenze del RUP e supporto complesso venifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 207	€	403.207,48
B.5	Progettazione preliminare SEZ. B-C compreso INARCASSA	€	257.513,77
B.6	Progettazione definitiva (progetto generale) SEZ. B-C	€	223.161,50
B.6.1	Progettazione definitiva (1° Lotto funzionale) SEZ. B-C	€	24.000,00
B.6.2	Progettazione definitiva (Disalatore Vulcano) SEZ. D e servizi	€	80.080,00
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	210.000,00
B.8	Consulenza geologica, assistenza e direzione dei lavori indagini (progettazione definitiva SEZ. B-C)	€	43.000,00
B.9	Indagini geotecniche (rivellazioni, campioni, analisi di laboratorio (progettazione definitiva SEZ. B-C)	€	70.000,00
B.10	Studio di impatto ambientale SEZ. B-C	€	35.000,00
B.11	Pubblicità gara e avviso avvio del procedimento - Autorità di Vigilanza LL.PP. - attività Commissione di gara	€	90.000,00
B.12	Incentivo art. 92 D.lgs 163/2006 e rimborsi spese per attività fuori sede	€	406.977,28
B.13	Accertamenti di cui al D.M. 145/2000	€	23.000,00
B.14	Oneri per il conferimento dei rifiuti	€	70.000,00
B.15	Consulenza geotecnica alla direzione dei lavori	€	20.000,00
B.16	Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano	€	400.000,00
B.17	Interventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari)	€	652.500,00
B.18	Interventi di mitigazione e misure di compensazione ambientale	€	250.000,00
B.19	Lavori in economia interventi razionalizzazione sistema fognario	€	75.000,00
B.20	Collaudo tecnico amministrativo	€	57.832,60
B.21	Collaudo statico	€	46.503,09
B.22	Accantonamento ex art. 133, c. 3 D.lgs 163/2006 e s.m.i.	€	33.000,00
B.23	Consulenza e scavo archeologico	€	39.000,00
B.24	Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi	€	694.360,20
B.25	IVA al 10% sui lavori in appalto ed imprevisti	€	1.026.801,59
B.26	IVA al 21% sugli altri oneri assoggettati	€	855.398,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)			€ 8.059.657,45
TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 26.727.902,18

A



Il Commissario Delegato

O.P.C.M. 5 febbraio 2009 N. 3738

3. di assicurare la copertura finanziaria del suddetto intervento con le risorse disponibili per affrontare l'emergenza, come individuate con le O.O.P.C.M. n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3726 del 29 dicembre 2008, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3738 del 5 febbraio 2009, nonché con quelle derivanti dalla Convenzione stipulata tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia e Calabria ed il Commissario Delegato il 26 settembre 2012 per un importo di € 600.000,00.
4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'adozione dei provvedimenti ed adempimenti di legge preliminari alla stipula del contratto di appalto con l' "ATI SIBA S.p.A.-Imprecoge S.r.l.-F.A.G.O. S.r.l."
5. le premesse e gli atti richiamati costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Il Commissario Delegato
Avv. Luigi Pelaggi