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CONVENZIONE

MAPPATURA EDIFICI PUBBLICI CON PRESENZA DI AMIANTO E DIGITALIZZAZIONE E
CATALOGAZIONE DEGLI ATTI DELLA DIREZIONE GENERALE RIA IN MATERIA DI
BONIFICHE

TRA

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito anche denominato
“Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97047140583,
legalmente rappresentato dal Dott. Giuseppe Lo Presti, nella sua qualita di Direttore Generale della
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (nel seguito anche denominata “DG RiA”);

E

INVITALIA S.p.A., Agenzia Nazionale per I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A., societa con azionista unico, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46, Codice Fiscale/ Partita
IVA n. 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001 (di seguito
anche denominata “Invitalia”), in persona dell’Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro

tempore, Dott. Domenico Arcuri;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.1, “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme
in materia di danno ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme sull’ordinamento del
lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta

collaborazione”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre
2019, n. 138;

CONSIDERATO che il D.M. del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il
13 gennaio 2020 (al n. 118), recante 1’“individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, il quale prevede
all’art. 9, tra I’altro, I’istituzione del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
(DiTEl), il quale svolge le funzioni di cui all’articolo 3-bis del citato D.P.C.M. n. 97/2019;

CONSIDERATO che il suddetto Dipartimento ¢ articolato in quattro direzioni generali:



a) Direzione generale per I’economia circolare (ECi);

b) Direzione generale per il clima, 1’energia e 1’aria (CLEA);

c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita dello sviluppo (CreSS);
d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione di cui al citato D.P.C.M. 19 giugno
2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, le competenze precedentemente
in capo alla ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque in materia di

bonifica di siti contaminati sono state attribuite alla Direzione Generale per il risanamento ambientale
(DG RiA);

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282
del 27 settembre 2019, con il quale ¢ stato emanato 1’Atto di indirizzo sulle priorita politiche per
I’anno 2020 e il triennio 2020-2022;

VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio
2020 (al Reg. n. 1, Fog. 236), con il quale ¢ stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti I’incarico di
Direttore Generale della Direzione Generale per il risanamento ambientale;

VISTO il D.M. del 17 marzo 2020, n. 0000067, ammesso alla registrazione dalla Corte dei
Conti in data 9 aprile 2020 (al n. 1397), di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi
generali sull’attivita amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per I’anno 2020;

VISTO il DD prot. DiTEI REGISTRO DECRETI n. 74 del 23 aprile 2020 contenente la
direttiva dipartimentale sull’attivita amministrativa e sulla gestione per I’anno 2020, registrato
dall’Ufficio Centrale di Bilancio al numero 134 in data 27/04/2020, acquisito agli atti con prot. n.
29403 del 27 aprile 2020 e il successivo DD prot. DITEI REGISTRO DECRETI n. 120 del 29 maggio
2020 di modifica dell’allegato prospetto A degli obiettivi annuali revisionato (nella parte relativa alla
scheda della Direzione generale RiA), che annulla e sostituisce a tutti gli effetti I’analogo prospetto
allegato alla direttiva dipartimentale prot. n. 74 del 23 aprile 2020;

CONSIDERATO che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ¢, congiuntamente ai Fondi
strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso con il quale vengono attuate le
politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri
economici ¢ sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e
dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

CONSIDERATO che in ottemperanza ai principi di addizionalita e di integrazione dei Fondi,
la programmazione del FSC ha carattere pluriennale ed ¢ destinata ad individuare e finanziare i
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale;

CONSIDERATO che I’'impianto strategico dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (cfr.
§1.5.3), nel perseguire gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020, ha mantenuto nel suo complesso
una logica unitaria per I’impiego delle risorse comunitarie e nazionali e ha operato scelte di utilizzo
dei diversi strumenti finanziari a disposizione;



CONSIDERATO che, in particolare, i Fondi nazionali sono orientati verso gli investimenti per
le infrastrutture complesse e gli interventi, anche di matrice ambientale, di grande dimensione, il cui
orizzonte temporale puod andare oltre quello della programmazione comunitaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita 2014) ed in particolare il comma
6 dell’art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di
programmazione 2014-2020, iscrivendone 1’80% in bilancio, destinate a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita 2015) ed in particolare il comma
703 dell’art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori
disposizioni per 1’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota
del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, cosi, la dotazione
di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilita per il 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per
I’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro, che diventa pertanto pari a
59.810 milioni di euro;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante il bilancio di previsione dello Stato per
I’anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che ha rifinanziato la
dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 4.000 milioni che
diventa pertanto pari a 63.810 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell’art.
1, comma 703, della richiamata Legge di stabilita 2015, ha individuato le 6 aree tematiche di interesse
del FSC e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro
I’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2. Ambiente”;

CONSIDERATA I’adozione, da parte della Cabina di regia istituita con DPCM del 25 febbraio
2016, in data 1 dicembre 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 di competenza del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per un valore
complessivo di 1.900,00 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014/2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che, in applicazione dell’art. 1, comma
703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilita 2015) e della citata Delibera CIPE n.
25/2016, ha approvato il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, suddiviso in 4 Sotto
Piani tra i quali il sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della
ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DG STA), per un valore pari a
1.663,85 mln di euro;

TENUTO CONTO che, nell’ambito del citato Piano Operativo “Ambiente” — sotto-piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, ¢ stato programmato, tra gli altri, I’intervento di
“Mappatura edifici scolastici con presenza di amianto”, per un investimento complessivo di €
8.000.000,00, dei quali € 2.000.000,00 destinati ai territorio delle Regioni del Centro-Nord ed €
6.000.000,00 ai territorio delle Regioni del Mezzogiorno;



CONSIDERATO che la gia citata Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, inoltre, i
principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante
disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “ridefinizione del quadro finanziario e
programmatorio complessivo” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, con la quale, tra
I’altro, viene fissato il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del
suddetto Fondo all’anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023;

VISTA la nota prot. 3136 del 6 novembre 2017 con la quale il Segretario Generale del
MATTM, nel comunicare 1’avvenuta registrazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020
nel Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-IGRUE, ha invitato le singole Direzioni Generali,
responsabili della gestione e attuazione dei sotto piani di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, a voler
procedere, per quanto di propria competenza, all’avvio operativo delle attivita;

VISTO il D. Lgs. n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi
speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della Legge 5 maggio
2009, n. 42” che, agli artt. 1, 2, 4, dispone che le finalita di promozione dello sviluppo economico, di
coesione sociale e territoriale nonché di rimozione degli squilibri economici siano perseguiti
prioritariamente con le risorse del FSC — e dei Fondi strutturali europei — aventi carattere pluriennale,
sulla base di principi e criteri tra i quali I’aggiuntivita delle risorse, che non possono essere sostitutive
di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del
principio dell’addizionalita previsto per i fondi strutturali dell’Unione europea”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del
29 aprile 2020 con il quale, alla luce della gia citata riorganizzazione degli Uffici ministeriali, ¢ stata,
tra I’altro, definita 1’articolazione della struttura organizzativa per la gestione ed attuazione del Piano
Operativo Ambiente FSC 2014/2020;

TENUTO CONTO che il suddetto D.M. n. 86 del 29 aprile 2020 ha suddiviso il Sotto-Piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, precedentemente in capo alla ex DG STA, nei
seguenti distinti Sotto-Piani:

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque — Mitigazione rischio idrogeologico,
Miglioramento servizio idrico integrato e qualita dei corpi idrici”, in capo alla Direzione Generale
per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA);

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque — Bonifica aree inquinate”, in capo alla
Direzione Generale per il risanamento ambientale (RiA);

VISTO P’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, che prevede clausole
contrattuali obbligatorie, a pena di nullita assoluta, per la tracciabilita dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui I’ Autorita Nazionale Anticorruzione
ha emanato le linee guida per 1’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle Societa e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;



VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui 1I’Autorita Nazionale
Anticorruzione ha emanato le “Nuova linee guida per 1’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societd e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia
di societa a partecipazione pubblica”;

VISTO [P’articolo 192 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che
istituisce presso ’ANAC I’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa in house;

CONSIDERATO che Invitalia S.p.A. ¢ una societa per azioni con azionista unico, istituita con
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’articolo 1 del decreto legislativo 14
gennaio 2000, n. 3, e che persegue lo scopo di "promuovere attivita produttive, attrarre investimenti,
promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita, sviluppare la domanda di
innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita dello sviluppo,
alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali € comunitari";

CONSIDERATO che il Codice dei Contratti Pubblici ha previsto, all’ articolo 38, comma 1,
che Invitalia sia iscritta di diritto nell’elenco istituito presso 1’ Autorita Nazionale Anticorruzione (di
seguito ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di
committenza;

VISTO I’articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitd”, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che le Amministrazioni centrali
competenti possono avvalersi di Invitalia per le occorrenti attivita economiche, finanziarie e tecniche;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recante
“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per
I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette,
da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, che ha provveduto all’aggiornamento del
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato
contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare I’esercizio
del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;

PRESO ATTO che ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
maggio 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con I’Agenzia
Nazionale per I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, e, in particolare, di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, lettera j) secondo cui le Convenzioni con Invitalia devono
individuare 1 termini e le modalita di rendicontazione, prevedendo che siano riconosciuti i costi
effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, ovvero i costi standard



definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303;

VISTO l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito delle
convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attivita
previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano
prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di
costi generali;

CONSIDERATO che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio
2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi
delle convenzioni con I'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.”, ed, in particolare, quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, lett. q), il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a trasmettere annualmente alla
competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione
della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle
ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attivita di Invitalia;

VISTO I’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto
previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo
1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATO che con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, I’ANAC ha iscritto nell’elenco
delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie societa in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, tra le altre, il Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare in
ragione degli affidamenti in house a Invitalia;

CONSIDERATO che I’Agenzia, per espressa disposizione statutaria, ¢ obbligata ad effettuare
una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati
dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalita sopra descritte;

VISTA la nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, con cui INVITALIA ha comunicato al
Segretariato Generale — Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver
realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre 1'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di
compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5,
commal, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che con il riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020, il
Segretariato Generale — Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota
prot. n. 37635, del 03 dicembre 2020, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da
INVITALIA nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni
centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio ¢ pari al 99,51%, e pud pertanto
considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto
legislativo n. 50/2016;

RITENUTO necessario, nel perseguimento delle priorita politiche di cui al citato Atto di
indirizzo del Sig. Ministro per I’anno 2020 e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dalla



Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero, ricorrere a Invitalia al fine di
realizzare I’intervento di “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e
catalogazione degli atti della Direzione Generale RiA in materia di bonifiche”, previsto dal citato
Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle
acque - Bonifica aree inquinate”;

VISTA la nota prot. n. 36731 del 20/05/2020 con la quale la Direzione Generale per il
Risanamento Ambientale ha chiesto al “Responsabile Unico del Piano Operativo Ambiente” la
consultazione del Comitato di Sorveglianza del citato Piano Operativo al fine di approvare, tra I’altro,
la modifica del sopra citato intervento di “Mappatura edifici scolastici con presenza di amianto”,
ridefinendolo come “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e
catalogazione degli atti della Direzione Generale RiA in materia di bonifiche”;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. 36731, la Direzione generale ha comunicato
la nuova denominazione dell’intervento “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e
digitalizzazione e catalogazione degli atti della Direzione Generale RiA in materia di bonifiche”,
prevedendo in particolare, due modifiche sostanziali e di diverso ordine:

1. estendere la mappatura dagli edifici scolastici a tutti gli edifici pubblici con presenza di
amianto presenti sul territorio nazionale;

2. procedere con la digitalizzazione e catalogazione dei dati e degli atti, al fine di gestire in
modo piu efficiente e razionale le procedure interne alla Direzione sul medesimo tema;

VISTA la nota prot. n. 40673 del 1/06/2020 con la quale il “Responsabile Unico del Piano
Operativo Ambiente” ha avviato la consultazione del Comitato di Sorveglianza del citato Piano
Operativo al fine di approvare, tra 1’altro, la nuova formulazione dell’intervento denominato
“Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti della
Direzione Generale RiA in materia di bonifiche”;

VISTA la nota prot. n. 50718 del 2/07/2020 con la quale il “Responsabile Unico del Piano
Operativo Ambiente” ha comunicato che il suddetto Comitato di Sorveglianza ha approvato la
suddetta proposta;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA) del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai sensi del D.M.
101/2003, raccoglie i dati relativi agli aggiornamenti che le Regioni trasmettono entro il 30 giugno di
ogni anno sulle zone del territorio e sugli edifici interessati dalla presenza di amianto. Il Data Base
nazionale sulla mappatura della presenza di amianto ¢ gestito dalla DG RiA, e in particolare dalla
“Divisione IV — Amianto, terre dei fuochi e siti orfani”;

CONSIDERATO che la Direzione generale per il risanamento ambientale - RiA, al fine di
realizzare la mappatura degli edifici pubblici con presenza di amianto e la digitalizzazione e la
catalogazione degli atti della medesima Direzione, in materia di bonifiche, ha la necessita di integrare
le proprie competenze specialistiche e affiancare il lavoro svolto dalle strutture della Direzioni nella
programmazione, nel monitoraggio e nel controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto,
nonché supportare la DG nell’aggiornamento e nella verifica del Piano Nazionale Amianto;



VISTA la nota prot. MATTM- 86406 del 26/10/2020, con la quale la Direzione Generale ha
richiesto a Invitalia un’offerta tecnico-economica al fine di avviare un servizio per 1’espletamento
delle seguenti n. 4 macroattivita:

1. Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatizzato
della mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla piattaforma
del MATTM denominata “Info Amianto PA”;

2. Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul territo-
rio nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto ASBESTO 2.0;

3. Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo di
esclusivo utilizzo della Direzione Generale RiA;

4. Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e dei moduli software realizzati;

CONSIDERATO che con nota prot. 96682 del 23/11/2020 la Direzione Generale RiA ha
trasmesso un’Informativa al Sig. Ministro, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, per comunicare
che ¢ in corso di formalizzazione apposita Convenzione tra la Direzione Generale per il risanamento
ambientale (RiA) ed Invitalia S.p.A per la realizzazione dell’attivita di “Mappatura edifici pubblici
con presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di
bonifiche”;

VISTA lanota (prot. Inv. 0191087), acquisita agli atti prot. n. MATTM -99876 del 01/12/2020,
con la quale Invitalia ha trasmesso 1’Offerta tecnico-economica richiesta dalla Direzione Generale
per il risanamento ambientale (RiA) per la “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e
digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di bonifiche”, per un periodo temporale
di 63 mesi;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ed Invitalia intendono addivenire alla stipulazione
di una Convenzione, al fine di definire i termini e le modalita con i quali attivare Invitalia per lo
svolgimento di attivita di comune interesse finalizzate all’attuazione di specifici programmi e
interventi anche con riferimento alla realizzazione di interventi finanziati con fondi nazionali e
comunitari;

CONSIDERATO che la relativa copertura finanziaria verra assicurata dalla Direzione
Generale per un importo pari ad € 7.918.690,34 (euro
settemilioninovecentodiciottomilaseicentonovanta/34) a valere sulle risorse espressamente assegnate
dalla citata Delibera CIPE n. 55/2016 per I’attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020
-Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque — Bonifica aree inquinate” di
competenza della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;

VISTO il Decreto prot. n. 143 del 30 settembre 2020 del Dipartimento per la Transizione
ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, con il quale ¢ stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano
Operativo Ambiente FSC 2014-2020 che individua, in coerenza con il predetto decreto ministeriale
n. 86/2020, i compiti, le funzioni e le procedure, nonché i meccanismi e le modalita finalizzate ad una
corretta ed efficace attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, in tutte le sue
articolazioni;



CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per I’espletamento delle attivita
saranno effettuate direttamente dal Ministero, in coerenza quanto previsto al punto 2 lett. h) della
Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione
territoriale e il mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, come
dettagliato nel presente Atto;

CONSIDERATO che Invitalia, in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 60 e seg. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilita
degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la normativa sulla pubblicita degli incarichi prevista dall’art. 15-bis del d.Igs. 33/2013
introdotto dall’art. 14 del d.1gs. 97/2016;

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente il “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO in particolare ’art. 2, comma 3 del citato d.P.R. che estende “gli obblighi di condotta
previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e
a qualsiasi titolo”;

VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare” approvato con il D.M. 30 ottobre 2020, n. 223;

VISTA la determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi ¢ Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla
tracciabilita dei flussi finanziari”;

VISTA la determina a contrarre D.D. 174 del 3 dicembre 2020 con la quale I’ Amministrazione
ha avviato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice
dei contratti pubblici” e successive modificazioni, la procedura per 1’affidamento diretto in house ad
Invitalia S.p.A. del “Servizio per realizzare la mappatura degli edifici pubblici con presenza di
amianto e la digitalizzazione e la catalogazione degli atti della medesima Direzione, in materia di
bonifiche, nonché supportare la Direzione Generale nell’aggiornamento e nella verifica del Piano
Nazionale Amianto”;

CONSIDERATO che per la sottoscrizione della presente Convenzione, alla Direzione
Generale RiA, tramite il Sistema CUP, ¢ stato assegnato il seguente CUP F88D20000260001;

CONSIDERATO che Invitalia, dal canto proprio, nel perseguimento del proprio scopo
istituzionale intende addivenire alla presente Convenzione, condividendone gli scopi e gli obiettivi,

CONSIDERATO che la decisione della Direzione Generale RiA di affidare ad Invitalia, le
attivita connesse alla convenzione ¢ dettata dalla necessita di disporre da subito di differenti figure
professionali che possano, senza ricorrere a procedure di selezione, da un lato garantire il
popolamento e I’aggiornamento automatizzato della mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del
D.M. 101/2003, sulla piattaforma del MATTM denominata “Info Amianto PA” e dall’altro garantire



il coordinamento e la gestione delle procedure di gara per I’individuazione di soggetti privati in grado
di effettuare I’analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul
territorio nazionale, mediante 1’acquisto e 1’elaborazione delle immagini satellitari, nonché offrire un
supporto tecnico alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo, che la
predetta societa in house, data la sua dimensione e I’esperienza maturata in molteplici settori,
rappresenta la scelta piu idonea per lo svolgimento delle attivita richieste;

VISTA la nota prot. 0102848 del 09/12/2020 con la quale ¢ stata trasmessa 1’Analisi di
congruita, redatta ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Decreto
Legislativo 50/2016), dal Dirigente della Divisione III — RiA, sulla convenienza economica delle
attivita oggetto dell’Offerta tecnico-economica presentata da Invitalia;

CONSIDERATO che con la predetta valutazione di congruita la Direzione generale ha ritenuto
il ricorso ad Invitalia rispondente a criteri di efficienza, di economicita e di qualita del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

ATTESO pertanto che Invitalia ¢ soggetto idoneo per 1’espletamento delle attivita tecnico-
specialistiche richieste dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;

RITENUTI soddisfatti, alla luce di quanto sopra esposto, i requisiti disposti dall’art. 192,
comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per il mancato ricorso al mercato e
per la congruita dell’offerta economica del soggetto in house;

VISTA la comunicazione prot. 0000658 del 12 gennaio 2021, con cui il Ministero dello
Sviluppo Economico - Segretariato Generale ha rilasciato I’autorizzazione prevista ai sensi del punto
4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1,
comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Invitalia si impegna a realizzare 1’intervento denominato
“Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti
della DG in materia di bonifiche”, in ragione delle proprie specifiche competenze, nei limiti delle
risorse economiche individuate all’articolo 5, e alle condizioni specificate nei successivi articoli
e nell’Offerta tecnico-economica.

2. Inparticolare, le attivita richieste ad Invitalia afferiscono ai seguenti piani di attivita:



- Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatizzato
della mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla piattaforma
del MATTM denominata “Info Amianto PA”;

- Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul
territorio nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto ASBESTO
2.0

- Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo di
esclusivo utilizzo della Direzione Generale RiA;

- Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e dei moduli software realizzati.

3. Le attivita saranno svolte da Invitalia nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Direzione
Generale. I contenuti, nonché le modalita organizzative ed esecutive, delle attivita vengono
precisate nell’Offerta tecnico-economica, di cui al successivo articolo e allegata alla presente
convenzione.

4. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel
pieno rispetto dei criteri di economicita, efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza,
proporzionalita, pubblicita, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 3
(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. L’Offerta tecnico-economica, riportata in allegato, contiene in particolare:
- Obiettivi del documento;
- Attivita;
- Tabella di sintesi Linee di Azione;
- Cronoprogramma;
- Piano finanziario;
- Offerta economica;
- Stima dei costi;

- Disciplinare e rendicontazione.

2. Invitalia, per I’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza prioritariamente
personale assunto a tempo indeterminato e determinato, o qualora dovesse occorrere si avvarra di
consulenti o personale fornito da societa di lavoro interinale.

Invitalia, per far fronte a specifiche esigenze organizzative funzionali all’attuazione degli ambiti
di intervento di cui all’articolo 2, potra avvalersi di imprese terze nonché di esperti professionisti
in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualita delle prestazioni, nel rispetto
delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento ferme restando le



responsabilita di Invitalia in merito all’esecuzione delle attivita oggetto della presente
Convenzione.

. Esigenze di variazioni al calendario delle attivita o di modifiche alle attivita stesse saranno
sottoposte da Invitalia all’approvazione della Direzione Generale che si esprimera entro 15 giorni
dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze da parte della Direzione
Generale, saranno comunicate tempestivamente ad Invitalia che dara avvio alle relative azioni
previa comune verifica della loro compatibilita, anche finanziaria, con 1’Offerta tecnico-
economica approvata.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

. La presente Convenzione decorre dalla data di formale avvio delle attivitd a seguito della
comunicazione, da parte della Direzione Generale per il risanamento ambientale, dell’avvenuta
registrazione dell’atto da parte dei competenti organi di controllo ed avra una durata di 63 mesi.

. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi 0 comunque per cause non
imputabili ad Invitalia almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e accettate entro tale termine
dalla Direzione Generale che ne valuta le motivazioni.

Articolo 5
(Risorse e modalita di pagamento)

. Per I’attuazione dell’intervento denominato “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto
e digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di bonifiche”, il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione Generale per il risanamento
ambientale stanzia un importo pari ad € 6.490.729,79 (euro
seimilioniquattrocentonovantamilasettecentoventinove/79), oltre LV.A. al 22% pari ad €
1.427.960,55 (euro unmilionequattrocentoventisettemilanovecentosessanta/55) per un totale di €
7.918.690,34 (euro settemilioninovecentodiciottomilaseicentonovanta/34), cosi ripartito:

e [’ammontare pari a € 2.250.000,00 (euro duemilioniduecentocinquantamila/00) oltre [.V.A.
al 22% pari ad euro € 495.000,00 (euro quattrocentonovantacinquemila/00) per un totale di €
2.745.000,00 (euro duemilionisettecentoquarantacinquemila/00), saranno utilizzate
esclusivamente per 1’attuazione di parte della Macro attivita 2 (voci B.1, B.2 e B.3 del Piano
Finanziario), in particolare per 1’acquisto di immagini satellitari ed elaborati che saranno
utilizzati per I’aggiornamento e nella verifica del Piano Nazionale Amianto, nonché per il
coinvolgimento di un soggetto istituzionale e di soggetti privati in grado di supportare il
progetto nella definizione del modello e della procedura semi automatica per la rilevazione
dell'amianto da immagini satellitari e della loro elaborazione e interpretazione.
L’individuazione dei soggetti avverra per il tramite di procedura di gara secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Le eventuali economie successive alla procedura di gara
saranno oggetto di valutazione da parte del MATTM al fine di individuare possibili ambiti di
intervento da inserire nel contesto progettuale;

e |’ammontare pari a € 4.240.729,79 (euro
quattromilioniduecentoquarantamilasettecentoventinove/79) oltre IVA al 22% pari a €



932.960,55 (euro novecentotrentaduemilanovecentosessanto/55) per un totale di €
5.173.690,34 (euro cinquemilionicentosettantatremilaseicentonovanta/34) come corrispettivo
per lo svolgimento delle attivita oggetto della presente Convenzione, come determinato nella
tabella relativa alla stima dei costi inclusa nell’Offerta tecnico-economica.

. La copertura finanziaria dell’importo di cui al comma 1 ¢ assicurata a valere sulle risorse destinate
alle materie di competenza della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero,
individuate nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 — sotto-piano “Interventi
per la tutela del territorio e delle acque — Bonifica aree inquinate”, di cui alla Delibera CIPE n.
55/2016.

. I trasferimenti e i pagamenti a favore di Invitalia delle risorse di cui al precedente comma 1, a
valere sui finanziamenti programmati nel Piano Operativo “Ambiente”, saranno erogati mediante
anticipazione, pagamenti intermedi e saldi, come indicato nei successivi commi 5, 6 ¢ 7, in
conformita con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e
D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, secondo le
procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo
(S1.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.

. Successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione ¢ prevista I’erogazione a favore
di Invitalia, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 10% dell’importo complessivo di cui al
precedente punto 1. Sia la predetta anticipazione che 1 successivi pagamenti intermedi, nonché il
saldo finale, saranno erogati dal Ministero previo perfezionamento degli adempimenti di legge
contabili ed amministrativi e nei limiti delle disponibilita di cassa del PO Ambiente FSC 2014-
2020.

. I pagamenti intermedi sono disposti, in coerenza con il Si.Ge.Co, fino all’85% dell’importo
complessivo della presente Convenzione, previa formale richiesta di erogazione da parte di
Invitalia alla Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero, corredata dalla
documentazione amministrativo-contabile con la quale sono debitamente rappresentate e
giustificate le spese sostenute.

. Al raggiungimento di un livello di spesa pari al 100% del costo complessivo Invitalia pud
richiedere la liquidazione del saldo finale, corrispondente alla quota residua del 5% dell’importo
finanziato. Il saldo del finanziamento viene erogato ad avvenuta approvazione del certificato di
regolare esecuzione/certificato di verifica di conformita (in caso di acquisizione di beni e servizi)
ed a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese. A tal fine, Invitalia trasmette
la richiesta di liquidazione del saldo finale, corredata da:

a) rendiconto finale delle spese sostenute;
b) documentazione amministrativo-contabile di cui al comma precedente.

I pagamenti a favore di Invitalia saranno erogati dal Ministero previo perfezionamento degli
adempimenti di Legge contabili ed amministrativi, nei limiti della disponibilita di cassa ed in
coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e da successive Delibere e Circolari
recanti disposizioni e aggiornamenti circa le modalita di adempimento e funzionamento dei Piani
Operativi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia
conforme alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale e detenute in originale presso



10.

11.

12.

13.

1.

3.

la sede di Invitalia, a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Previa espressa autorizzazione da parte dell’ Amministrazione entro 30 giorni dalla ricezione ed
a seguito di verifica della regolarita amministrativo-contabile e della regolarita dell’esecuzione
dell’attivita, Invitalia emettera le fatture intestandole al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare — Direzione Generale per il Risanamento Ambientale — Via Cristoforo
Colombo 44 — 00147 Roma C.F. 97047140583. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalita
oggetto della presente Convenzione, la Direzione Generale provvedera, al pagamento delle
fatture emesse da Invitalia, ai sensi dell’articolo 1, comma 629 della Legge n. 190 del 2014 (LS
2015), mediante accreditamento su ¢/c Bancario indicato in calce alle fatture entro 30 giorni dalla
data di ricevimento.

Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma
elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge
244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 — Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, per la trasmissione delle fatture elettroniche, si precisa il
codice IPA TGIFFL della Divisione I - RiA deputata alla liquidazione delle medesime fatture.

I costi del personale di Invitalia impiegato nelle attivita oggetto del presente Atto, come meglio
esplicitato nell’allegata Offerta tecnico-economica, sono rimborsati sulla base dei costi
effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Societa entro gli importi massimi stabiliti per ogni
livello contrattuale e corrispondente skill professionale.

Le spese generali per le prestazioni rese da Invitalia sono applicate nella percentuale forfettaria
del 25% dei costi diretti del personale, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento comunitario UE n.
1303/2013, nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza, equita e verificabilita della
metodologia di calcolo effettuata.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, il corrispettivo riconosciuto per le attivita
dell’ Agenzia di cui al presente articolo copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia
per le attivita previste dal presente atto.

Articolo 6
(Modalita di rendicontazione)

Le rendicontazioni saranno redatte in conformita all'allegato “Disciplinare di rendicontazione”
all’Offerta tecnico-economica di cui all’art. 3, comma 1, della presente Convenzione.

Articolo 7
(Responsabile della Convenzione)

11 Direttore Generale della Direzione per il Risanamento Ambientale del Ministero ¢ individuato
quale soggetto Responsabile della presente Convenzione e sara affiancato da n. 2 referenti tecnici
nominati dal medesimo Direttore Generale.

Al Responsabile della Convenzione, coadiuvato dai suddetti referenti tecnici, spetta il compito di
governare il processo complessivo di realizzazione delle attivita ricomprese nella presente



Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali
problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attivita.

Si individua, quale referente responsabile di Invitalia, il Dott. Gabriele Visco.

Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso
aggiuntivo.

L’eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potra essere disposta da
entrambe le parti dandone comunicazione all’altro contraente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 8
(Obblighi di Invitalia)

Invitalia si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

a) amettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software
prodotto nel corso delle attivita, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attivita
svolta;

b) ad assicurare che i risultati delle attivita, conseguiti in attuazione della presente Convenzione,
non vengano utilizzati né da Invitalia S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni
titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque,
con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

. Ferma restando la garanzia del raggiungimento dei risultati previsti nel presente Atto, Invitalia
potra attribuire ulteriori incarichi ai componenti del Gruppo di Lavoro, solo previa comunicazione
al Ministero.

. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel
pieno rispetto dei criteri di economicita, efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza,
proporzionalita, pubblicita, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 9
(Prestazioni esterne)
. Invitalia, come previsto all’articolo 3, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potra
stipulare, nell’ambito delle attivita previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione
e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per
il raggiungimento delle finalita previste dalla Convenzione stessa.

. Invitalia ¢, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione Generale per
I’esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui
dovesse avvalersi di soggetti terzi.

. Invitalia S.p.A. si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in
conseguenza delle collaborazioni poste in essere.



Articolo 10
(Tracciabilita dei flussi finanziari)

. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla
tracciabilita dei flussi finanziari, di cui alle premesse.

. A tal proposito Invitalia si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle
persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 11
(Recesso)

. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell’adempimento degli obblighi assunti
con la presente Convenzione, la stessa si risolvera di diritto su semplice dichiarazione del
Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente 1’indicazione delle gravi inadempienze
riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata A/R o PEC, sia rimasta
senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 12
(Controversie)

. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla
interpretazione od all’applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od
indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunichera per iscritto all’altra I’oggetto ed 1
motivi della contestazione.

. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare
congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione
della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque)
giorni.

. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione
sara rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte piu diligente, al Capo
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) che, sentite le Parti,
adottera proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra I’ipotesi, le
previsioni dell’articolo 1349, comma 1, c.c..

. La Struttura Organizzativa interessata e la Societa si conformeranno alle determinazioni di cui al
precedente comma 3.

. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare
esecuzione delle attivita della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle
prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto



di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalita
di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento
dell’attivita amministrativa.

Articolo 13
(Proprieta dei risultati)

. I risultati tecnico — scientifici ed i1 prodotti conseguiti in attuazione delle attivita di cui al presente
atto, rimangono di proprieta esclusiva del Ministero che potra disporne per lo svolgimento delle
proprie attivita istituzionali, ferma restando la possibilita per Invitalia di realizzare pubblicazioni
scientifiche nell’ambito della propria attivita di ricerca.

Articolo 14
(Norme applicabili)

. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le
norme del Codice Civile.

Articolo 15
(Foro competente)

. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della
presente Convenzione, ¢ esclusivamente competente 1’autorita giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 16
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

. Le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia
di prevenzione della corruzione e della integrita e trasparenza degli atti. Invitalia si impegna, in
particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza
ed integrita degli atti, secondo il Piano della Societa integrato con il Modello di organizzazione,
gestione e controllo predisposto ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all’osservanza
delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’ Autorita
Nazionale Anticorruzione relativamente alle Societa partecipate dal predetto Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 17
(Riservatezza)

. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della
privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la
documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante
I’esecuzione delle attivita oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

. E fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la
documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi
dall’esecuzione delle attivita oggetto della presente Convenzione.



3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il

1.

materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati

personali”" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente

Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679.

. Responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale della Direzione per il Risanamento

Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Presidente
e Amministratore Delegato di Invitalia S.p.A.

Articolo 19

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

L’Agenzia, in conformita alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a
decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori
retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente
Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale
presso 1 soggetti privati destinatari dell'attivita svolta nell’ambito del suddetto rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono
nulli ed ¢ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



Articolo 20
(Obblighi di pubblicazione)
1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti
1 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192,

comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190.

Allegato: Offerta tecnico-economica

Ministero dell’ Ambiente e tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per il risanamento ambientale

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Lo Presti

Invitalia S.p.A.
L’ Amministratore Delegato e Rappresentante Legale pro tempore
Dott. Domenico Arcuri

La presente Convenzione, ai sensi dell’art. 24 del d.Igs. 7 marzo 2005, n. 82, é sottoscritta con firma digitale.
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1. Premessa

La Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA) del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai sensi del D.M. 101/2003, raccoglie i dati relativi
agli aggiornamenti che le Regioni trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno sulle zone del
territorio e sugli edifici interessati dalla presenza di amianto. Il Data Base nazionale sulla
mappatura della presenza di amianto € gestito dalla DG RiA, e in particolare dalla “Divisione
IV — Amianto, terre dei fuochi e siti orfani” che si occupa delle seguenti attivita:

1. Individuazione, su indicazione delle Regioni, degli interventi di particolare urgenza da
inserire nel Piano Nazionale per la bonifica dei siti contaminati da amianto nonché sup-

porto per 'aggiornamento e la verifica del Piano Nazionale.

2. Programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in ma-

teria di amianto di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2003, n. 101.

3. Predisposizione dell'istruttoria tecnica necessaria all’attribuzione delle risorse per gli

interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento dei siti contaminati da amianto.

Il Data Base sulla mappatura amianto contiene i dati editabili trasmessi dalle Regioni distinti
tra dati che contengono I'attribuzione del punteggio relativo alla categoria di rischio ai sensi
del citato Decreto Ministeriale e dati che non contengono attribuzione di punteggio. Ogni
Regione trasmette le informazioni per mezzo di posta elettronica utilizzando differenti formati.
Tale modalita di trasmissione genera un carico di lavoro per il personale del MATTM che deve
preoccuparsi della standardizzazione del dato prima della pubblicazione. Per superare questo
problema la DG SUA, gia DG STA, nel 2018 ha sviluppato una piattaforma web denominata
“info amianto PA” https://infoamiantopa.minambiente.it/ .

La piattaforma “info amianto PA” & lo strumento in cui andrebbero riportati nel dettaglio i dati
degli edifici (pubblici e privati) con presenza di amianto rilevati a seguito delle mappature
regionali. | dati andrebbero aggiornati con cadenza annuale dalle Regioni per intervenute
bonifiche o altre modifiche.

Ad oggi la piattaforma & stata solo parzialmente utilizzata in quanto le Regioni gia dispongono
di applicativi per I'archiviazione e I'aggiornamento dei dati di competenza. Di conseguenza,
anche per evitare duplicazioni ed errori nella fase di caricamento dei dati nella piattaforma del
MATTM, le Regioni auspicano l'attivazione di un supporto tecnico specialistico per elaborare
modalita e strumenti automatici di popolamento ed aggiornamento dati anche mediante il
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coinvolgimento delle strutture tecniche incaricate della gestione degli strumenti applicativi

regionali.

Le Regioni dispongono di mappature sulla presenza di amianto, realizzate con modalita
diverse (autonotifica degli enti/soggetti proprietari, telerilevamento, ispezioni arpa, etc.), e di
conseguenza dispongono di elenchi di edifici da bonificare (pubblici e privati) anche se tali
mappature sono spesso parziali e non sempre aggiornate rispetto alle bonifiche realizzate nel
corso degli anni. Tali mappature costituiscono comunque una base dati di partenza a cui fare

riferimento con priorita per la realizzazione delle bonifiche.

Nelle annualita 2017 e 2018 la DG RIiA, gia DG STA, del MATTM ha finanziato il progetto
ASBESTO 2.0, finalizzato alla definizione di una metodologia di indagine in grado di
identificare in modo efficace e sostenibile gli edifici che presentano criticita connesse con la
presenza di amianto nelle coperture (tetti).

Il progetto ASBESTO 2.0 ha previsto I'utilizzo delle piu moderne tecnologie di telerilevamento
satellitare (RGB+NIR), l'analisi spettrale dei dati satellitari, e la realizzazione di rilievi di
prossimita mediante I'utilizzo di droni con videocamere ad alta risoluzione per la controverifica
dei risultati in aree circoscritte a partire dagli edifici scolastici di tre province pilota (Alessandria,
Pisa e Avellino). In tali contesti € stata realizzata una mappatura sostanzialmente completa

sulle coperture degli edifici (pubblici e privati) delle aree urbanizzate.

Nel corso delle attivita & stato implementato per le province pilota un geo database costituito
dall’allineamento secondo standard uniformi (linee guida INAIL) di tutte le informazioni
disponibili sulla presenza di amianto di provenienza istituzionale unitamente ai risultati
dell’analisi sui dati satellitari svolta nel progetto ASBESTO 2.0. Il geo database associa le
meta-informazioni (presenza amianto, tipologia, stato conservazione, etc.) ai poligoni degli
edifici operando, ove necessario, la trasformazione di dati “puntuali” in dati “areali” in modo da
creare le premesse per analisi quantitative sulle dimensioni delle superfici critiche (mq) al fine
di indirizzare efficacemente la programmazione e l'attuazione di azioni di smaltimento e

bonifica.

La mappatura realizzata nel progetto consente la consultazione dei dati utilizzando i principali
strumenti GIS di tipo open source.

Per valutare la correttezza tecnico-scientifica della metodologia applicata nel progetto Asbesto
e stato coinvolto il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che attraverso I'lstituto di
Metodologie per ['Analisi Ambientale (IMAA CNR) ha operato una review sulla
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documentazione tecnica del progetto, a cura di un panel multidisciplinare di esperti, provenienti
dall'lstituto Nazionale di Geofisica (INGV), dall’Universita Milano Bicocca (UNIMIB) e
dall’Universita di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE). L’esperienza maturata nel progetto
ASBESTO 2,0 rappresenta quindi un fattore di importanza strategica per una efficiente
programmazione della detection dellamianto sulle coperture degli edifici mediante il ricorso a
moderne tecnologie di analisi, sia per quanto attiene alla qualita e all’accuratezza dei risultati

sia per I'ottimizzazione dei costi e dei tempi di realizzazione su scala nazionale.

Parallelamente alle attivita sopra descritte per la Direzione RiA riveste una strategica
importanza la realizzazione della digitalizzazione dell’archivio cartaceo della Direzione per
semplificare il controllo dei flussi documentali collegati ai singoli procedimenti. La possibilita di
disporre di un archivio digitale, infatti, oltre a garantire un risparmio di tempo e una riduzione
degli errori nella lavorazione delle pratiche, dara la possibilita agli utenti di consultare
simultaneamente la documentazione dalle diverse postazioni e mediante gli strumenti

informatici in uso dalla Direzione.

Le attivita di sequito descritte, sebbene distinte, sono interconnesse tra loro. Di fatto

efficientare il flusso informativo tra le Regioni e il MATTM, aggiornare lo stato del censimento

sulla presenza d’amianto utilizzando lo strumento del telerilievamento e contemporaneamente

migliorare le gestioni degli atti digitalizzando I'archivio cartaceo del MATTM sul tema bonifiche,

rendera piu efficace ed efficiente la gestione dei procedimenti amministrativi di responsabilita

della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA).
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2. Obiettivi del documento

Il presente documento ha come obiettivo quello di definire le azioni richieste con nota del
26/10/2020 Protocollo nr. 86406 per la "Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e
digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di bonifiche" La presente offerta
ha una durata temporale di 63 mesi.

3. Attivita

Le attivita proposte nella presente offerta tecnico-economica sono finalizzate a rispondere
all’esigenza del MATTM, espressa con nota 26/10/2020 Protocollo nr. 86406, e sono di seguito
rappresentate:

1. definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatiz-
zato della mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla
piattaforma del MATTM denominata “Info Amianto PA”;

2. analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul
territorio nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nellambito del progetto ASBE-
STO 2.0;

3. supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo
di esclusivo utilizzo della Direzione Generale RiA;

4. gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e dei moduli software realiz-
zati.

3.1 Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento
automatizzato della mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M.
101/2003, sulla piattaforma del MATTM denominata “Info Amianto PA”

La prima linea di azione é finalizzata a perfezionare ed automatizzare lo scambio di informa-
zioni tra le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il MATTM, in merito alla
presenza di amianto sul territorio nazionale, superando le criticita descritte in premessa sul
trasferimento dei dati e potenziando le funzionalita dell’applicativo gia in esercizio ( https://in-
foamiantopa.minambiente.it/).
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Di seguito il dettaglio delle azioni da mettere in campo per il superamento delle criticita sopra
esposte:

1.1 Analisi delle componenti applicative utilizzate dalle singole Regioni e Province au-
tonome per la raccolta, catalogazione e gestione dei dati;

1.2 Mappatura dei campi presenti nei Data Base Regionali per il popolamento della
banca dati Info Amianto PA;

1.3 Progettazione e sviluppo del modulo software per il popolamento automatico della
banca dati Info Amianto PA;

1.4 Produzione Report sui dati raccolti.

L’analisi degli strumenti in uso presso le Regioni e le province autonome sara realizzata me-
diante l'attivo coinvolgimento dei soggetti incaricati della gestione e manutenzione tecnica de-
gli applicativi in uso. E necessario infatti orientare I'analisi, oltre alle tipologie di strumenti in
uso, ai flussi operativi connessi all’aggiornamento dei dati ed alle eventuali cooperazioni ap-
plicative tra strumenti diversi nel medesimo contesto regionale (ad esempio banche dati su
edifici con presenza di amianto e banche dati sui lavori di bonifica, su lavori pubblici, su ispe-
zioni ARPA o di altri soggetti, etc.).

L attivita di analisi che ha come obiettivo ultimo il trasferimento automatico delle informazioni
dalle banche dati regionali a quella centrale del MATTM, si svolgera anche mediante una serie
di incontri presso i sistemi informativi regionali, se le condizioni di sicurezza lo consentiranno,
in subordine on line, per rendere piu efficace ed efficiente la raccolta delle informazioni iniziali

fondamentali per la definizione dei flussi dati.

La mappatura dei campi presenti nei database regionali € necessaria alla definizione del trac-
ciato per la trasmissione dei dati, fermo restando i vincoli imposti dagli standard di classifica-
zione (linee guida INAIL), oltre a valutazioni su possibili implementazioni al data base gia di-
sponibile sulla piattaforma “Info amianto PA”.

La terza fase operativa consiste nella progettazione e realizzazione di specifiche funzionalita
(modulo software) che consentano il popolamento automatizzato della piattaforma “Info
amianto PA” a partire dall’aggiornamento delle informazioni nei rispettivi contesti e applicativi

regionali.

Al fine di sfruttare appieno le potenzialita della piattaforma “Info amianto PA” come strumento
di analisi dei dati e di monitoraggio sulle azioni di bonifica € opportuno inoltre prevedere una
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linea di attivita finalizzata allo sviluppo di moduli per la creazione di report statistici che con-
sentano la consultazione dei dati sulla presenza di amianto in modo aggregato e differenziato
per tipologia di edifici (pubblici e privati), ambito amministrativo, stato di deterioramento, mo-
dalita di trattamento/bonifica, consistenza delle superfici (mq), etc.

E opportuno infine prevedere per la piattaforma nazionale un’attivita continuativa di assistenza
e manutenzione al popolamento dati in funzione delle possibili implementazioni che potrebbero
rendersi necessarie nel caso di modifiche ai flussi operativi ed agli strumenti applicativi in uso

nei singoli contesti regionali.

Si valutera altresi la possibilita di migrare la piattaforma “Info amianto PA” dal CED Geoportale
Nazionale al CED centrale del MATTM. Terminata la valutazione, che sara svolta in collabo-
razione con il personale tecnico della Direzione competente (DG IPP) e fatte salvo criticita

insormontabili, si procedera con la migrazione della componente applicativa.

3.2 Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di
amianto sul territorio nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito
del progetto ASBESTO 2.0

La seconda linea di azione ¢ finalizzata a ricomporre le mappature regionali sulla presenza di
amianto e sulle bonifiche degli edifici pubblici, in un quadro completo ed unitario accessibile
agli “addetti ai lavori” mediante un unico applicativo informatico (vedi linea di “azione 17).

La linea di azione si fonda sulla stretta collaborazione con le amministrazioni regionali per
I'individuazione delle aree del territorio che necessitano prioritariamente di analisi sulle super-
fici o di una verifica sullo stato a seguito di bonifiche o in presenza di informazioni ritenute

datate e non piu attendibili.
Le principali attivita sono pertanto:
» analisi della mappatura presenza amianto a livello regionale;

» completamento mappatura presenza amianto ove richiesto dalle Regioni e dalle

province autonome.

Al fine di garantire all’analisi sulla presenza di amianto una estensione su scala nazionale,

sostenibile e scalabile, in questa fase vengono definite come prioritarie le aree maggiormente
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urbanizzate prendendo come cluster di riferimento il territorio dei capoluoghi di provincia. Que-
sto approccio consentira da un lato di rappresentare l'intero territorio nazionale e dall’altro di

limitare I'analisi alle superficie territoriali maggiormente urbanizzate.

Il completamento delle mappature e I'aggiornamento dei dati daranno al MATTM la possibilita
di proseguire il percorso avviato con la sperimentazione del progetto ASBESTO 2.0 Una volta
individuate le aree di interesse di concerto con le Regioni e le province autonome sara infatti
possibile pianificare ed attivare le procedure di acquisizione di immagini satellitari e di analisi
e elaborazione dei dati.

Piu in dettaglio il processo di riconoscimento, perimetrazione e caratterizzazione delle coper-
ture con presenza di amianto si pud basare sull’'uso combinato di tecniche OBIA (Object Based
Image Analysis) e fotointerpretazione per identificare e distinguere i seguenti aspetti connessi
con l'utilizzo di materiali contenenti amianto (MCA):

* Forma e aspetto delle superfici in MCA - € possibile catalogare diverse tipologie di
coperture caratterizzate da specifici profili che si presentano con diversi aspetti intesi

principalmente come colore e stato di conservazione.

» Caratterizzazione del MCA in funzione delle aree di indagine - dall’esperienza
maturata nel progetto ASBESTO sono emerse specifiche particolarita legate sia ai

materiali utilizzati che alle condizioni climatiche locali.

» Tipologie di interventi di risanamento - in base alla normativa vigente sono identificate
diverse tipologie di interventi di risanamento e in taluni casi & possibile evidenziare
criticita dovute alla progressiva diminuzione dell’efficacia (degrado) di talune tecniche
con il passare degli anni.

» Tipologie di interventi di occultamento - dall’esperienza maturata nel progetto
ASBESTO in alcuni casi sono stati individuati interventi di occultamento volti a
ricoprire superfici in MCA con altri materiali. Inoltre, in alcuni casi si sono evidenziati

usi di lastre in MCA insieme ad altri materiali per la copertura di tetti.

La linea di azione non pud e non deve correre il rischio di creare duplicazioni o ripetizioni di
attivita gia svolte e di conseguenza I'attivazione delle procedure per il completamento della
mappatura deve rispondere a precise esigenze che si manifesteranno a livello regionale indi-
viduando, nel corso dellinterlocuzione istituzionale, le modalita piu rispondenti a principi di

economicita e di contenimento dei tempi di realizzazione. E ragionevole ipotizzare un ricorso
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alle tecniche OBIA con particolare riferimento alle aree piu densamente urbanizzate per i noti
rischi per la salute pubblica. E altresi vero che le aree urbanizzate, in virtl della maggiore
“frammentazione” delle superfici (dimensioni ridotte o ridottissime delle coperture degli edifici)
richiedono una analisi piu approfondita e complessa rispetto alle vaste aree rurali. Di conse-
guenza da un lato le aree urbanizzate determinano un oggettivo contenimento dei costi per
I'acquisizione dei dati satellitari, d’altro lato le aree urbanizzate richiedono una maggiore di-
sponibilita di risorse dedicate alle analisi OBIA ed alla fotointerpretazione.

Al fine di ottimizzare tempi e risorse per la realizzazione di un aggiornamento delle mappature
sulla presenza di amianto, rivestono pertanto un’importanza strategica due fattori fondamen-

tali:

o la possibilita di avviare una collaborazione stabile con soggetti che dispongano di dati
telerilevati recenti e di qualita;

o lapossibilita di avvalersi di elevate professionalita tecnico scientifiche necessarie alla
definizione degli strumenti e delle procedure di analisi dei dati.

[l suddetto approccio ci permettera di limitare e gestire i fattori critici emersi durante la prece-

dente esperienza.

Uno dei fattori critici di maggior rilievo per una efficace detection dell’amianto & costituito dalla
disponibilita di dati telerilevati di elevata qualita. Ulteriori fattori che incidono sulla qualita del
dato telerilevato sono il periodo di acquisizione delle immagini (preferibilmente primavera -

inizio autunno) e I'angolo di acquisizione (non superiore a 15°).

Un ulteriore fattore critico di grande rilievo per la detection dell’amianto & costituito dalla ne-
cessita di disporre di un numero significativo di verita a terra (conoscenza di partenza di co-
perture di edifici con sicura presenza di amianto) che consentano di ottimizzare I'algoritmo di
classificazione anche in considerazione delle caratteristiche del contesto territoriale (tipologia
dei materiali utilizzati, incidenza del clima sullo stato dei materiali, etc.). In questo senso é di
fondamentale importanza poter disporre delle informazioni di partenza sulla presenza di
amianto negli edifici nella disponibilita delle regioni, in particolare se frutto di ricognizioni re-

centi.

La prosecuzione della collaborazione avviata con il CNR rappresenta una potenzialita strate-
gica ed importante, oltre che per la corretta impostazione metodologica delle attivita, anche
per valutare il ricorso a procedure alternative (e.g. pixel based) ed eventualmente differenziate
in base alle peculiarita orografiche, climatiche ed edilizie delle diverse regioni italiane.
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Di seguito il dettaglio delle attivita:
2.1 analisi mappature regionali esistenti;

2.2 definizione aree oggetto di nuove indagini conoscitive per aggiornamento
mappature sulla presenza d’amianto edifici pubblici o sullo stato di attuazione delle

bonifiche;

2.3 perfezionamento del modello e dell’algoritmo che sara utilizzato per definire le

procedure di analisi dei dati;
2.4 acquisizione immagini satellitari;
2.5 elaborazione dati e predisposizione nuove mappature presenza amianto

I risultato della presente linea di attivita sara utile per verificare I'esattezza dei dati trasmessi
dalle Regioni e province autonome mediante la piattaforma “Info Amianto PA” e parallelamente

controllare lo stato di aggiornamento.

Come anticipato in premessa, efficientare il flusso informativo tra le Regioni e il MATTM,
aggiornare lo stato del censimento sulla presenza d’amianto utilizzando lo strumento del
telerilevamento, rendera piu efficace ed efficiente la gestione dei procedimenti amministrativi
di responsabilita della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA).
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3.3 Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione

dell’archivio cartaceo di esclusivo utilizzo della Direzione generale RiA

La terza linea di azione ha come obiettivo I'avvio dell’attivita di digitalizzazione e conservazione
dell’archivio cartaceo presente nei locali del MATTM e di esclusivo utilizzo della Direzione
Generale RIA. L’attivita & propedeutica e funzionale rispetto all'intera azione di efficientamento
della Direzione Generale.

L’attivita di dematerializzazione avra come obiettivo ultimo la “conversione” dei documenti
cartacei in documenti informatici, nonché all’archiviazione in un sistema di gestione sicuro
individuato dalla Direzione generale e alla relativa conservazione. L’archiviazione sara
effettuata tenendo presente anche gli elementi afferenti al contesto archivistico di riferimento
(ad, esempio, trasponendo nel contesto digitale le informazioni relative alla classificazione del
documento ed effettuando opportunamente la fascicolazione e la metadatazione del

documento informatico).

Il personale Invitalia, di concerto con la Direzione, procedera, a valle della sottoscrizione della
Convenzione, con lindividuazione della documentazione cartacea da digitalizzare e
catalogare partendo dalle annualita piu recenti, tenendo come uno dei riferimenti principali i
Siti di Interesse Nazionale. Parallelamente seguendo il medesimo schema sara archiviata la
documentazione cartacea ritenuta dalla Direzione generale necessaria per I'espletamento

delle funzioni amministrative.

L’attivita sara svolta con l'ausilio di hardware e software specifici che saranno istallati in
appositi locali, presso la sede del MATTM, e utilizzati per la fase di digitalizzazione dell’archivio
cartaceo. La stima economica per il canone d'affitto, delle componenti hardware e software,
riportati nella tabella economica di riepilogo, & puramente indicativa e quindi soggetta a
modifica.

Si prevede di realizzare le seguenti macro-attivita:

» Censimento degli archivi e dei fascicoli: individuazione dei luoghi fisici di stoccaggio
della cartacea, con quantificazione dei fascicoli ivi stoccati e le serie archivistiche di
riferimento (ad esempio: SIN) ed eventuale riorganizzazione degli spazi/locali adibiti
ad archivio;

» Identificazione delle serie archivistiche e dei fascicoli/pratiche da digitalizzare:
selezione delle serie archivistiche da digitalizzare (cosiddetto archivio corrente) e di
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quelle da archiviare in modalita cartacea (archivio di deposito), nonché delle priorita di

digitalizzazione;

Identificazione degli attributi di classificazione minimi del fascicolo/pratica:
definizione degli attributi di classificazione comuni alle serie archivistiche censite, sia

per I'archivio di deposito sia per I'archivio corrente;

Classificazione e archiviazione dell’archivio di deposito: catalogazione dei singoli
fascicoli/pratiche, segnatura delle singole unita documentali di archiviazione (faldoni),

archiviazione e posizionamento in archivio fisico;

Classificazione e digitalizzazione dell’archivio corrente: presa in carico dei
documenti da assoggettare al processo di dematerializzazione, analisi e
predisposizione dei fascicoli cartacei, con attribuzione degli elementi di classificazione
a livello di pratica/fascicolo e singolo documento (unita minima di archiviazione

digitale);

Scansione e digitalizzazione dei documenti cartacei: dematerializzazione delle
singole unita documentali attraverso scansione ottica, associazione dei relativi attributi
di classificazione e archiviazione digitale (salvataggio in archivio digitale/Piattaforma
documentale). Anche i fascicoli soggetti a dematerializzazione troveranno

catalogazione e posizionamento fisico nei locali adibiti ad archivio.

Proceduralizzazione dei flussi documentali relativi ai documenti di nuova

produzione (documenti digitali) e utilizzo in visione dei fascicoli cartacei.

Le risorse economiche e le tempistiche indicate nel cronoprogramma, previste per la

realizzazione della presente attivita si basano sull'ipotesi di attivare un team di risorse la cui

qguantificazione & indicata nel piano allegato, definita sulla base di quanto emerso durante un

unico sopralluogo degli archivi presenti nelle varie stanze del secondo piano del MATTM lato

Via Cistoforo Colombo n. 44. Di conseguenza, qualora si dovesse riscontrare un aumento

della documentazione da digitalizzare e/o una maggiore complessita dell’attivita previa

approvazione da parte della DG RiA, per il completamento dell’attivita sara necessario

attingere a ulteriori risorse derivanti da eventuali economie progettuali o da nuove fonti di

finanziamento.

Le attivita sopra indicate saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti per la sicurezza

nei luoghi di lavoro.
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3.4 Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e moduli software

realizzati

La quarta linea di azione garantira la manutenzione continua del software oggetto della
presente offerta, in termini di patching e passaggio a release successive qualora dovesse

rendersi necessario.

Sempre in relazione al software sara garantita la manutenzione adeguativa e migliorativa e
guanto necessario al fine di integrare le informazioni prodotte con le piattaforme in uso presso

la direzione.

Sara fornito il supporto specialistico necessario al gestore del CED MATTM al fine di definire

e ottimizzare le risorse hardware per una corretta performance delle applicazioni.

Per garantire interventi mirati ed efficaci, sara realizzato un modulo software, collegato ai
diversi applicativi realizzati, che permettera di inviare, all’assistenza tecnica incaricata, tramite
posta elettronica, I'estratto dei log contenenti eventuali anomalie di funzionamento. | log
ricevuti saranno opportunamente analizzati per valutare, e se necessario apportare, eventuali

migliorie applicative da porre in essere funzionali ad efficientare le applicazioni.
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4. Tabella di sintesi Linee di Azione

Elenco Macro linee di Azione

Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatizzato della
mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla piattaforma del MATTM | 1
denominata “Info Amianto PA”

Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul territorio >
nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nel’ambito del progetto ASBESTO 2.0

Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo di esclusivo 3
utilizzo della Direzione generale RiA

Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e moduli software realizzati 4
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5. Cronoprogramma

La durata complessiva delle attivita riportate nella presente offerta € basata su 63 mesi, di seguito il cronoprogramma delle attivita

Linea di Azione

| anno

Il anno

IIl anno

IV anno

V anno

VI anno

L1 - Definizione e adozione degli standard di popolamento
e aggiornamento automatizzato della mappatura sulla pre-
senza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla piatta-
forma del MATTM denominata “Info Amianto PA”

L2 - Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici
con presenza di amianto sul territorio nazionale, sulla
base dei risultati ottenuti nellambito del progetto ASBE-
STO 2.0

L3 - Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e con-
servazione dell’archivio cartaceo di esclusivo utilizzo della
Direzione generale RiA

L4 - Gestione e manutenzione applicativa delle piatta-
forme e moduli software realizzati
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6. Piano finanziario

Per lo svolgimento delle attivita sopra elencate si riporta di seguito il dettaglio del piano

finanziario.
Voce di spesa Costo
A. Struttura operativa 2.762.583,83 €
Al. Risorse interne della societa 2.762.583,83 €
B. Altre voci di costo 2.430.000,00 €

B.1 Consulenze esterne da individuare con bando di gara per acquisto

. . - : . . 2.000.000,00 €
immagini satellitari ed Elaborazione immagini

B.2 Collaborazioni con enti istituzionali per la definizione del modello

e della procedura per la rilevazione dell'amianto da immagini satelli- 100.000,00 €
tari

B.3 Consulenze specialistiche 150.000,00 €
B.4 Spese di missione 60.000,00 €
B.5 Attrezzature informatiche (SW e HW) 120.000,00 €
C. Spese generali (25%) 1.298.145,96 €

Totale IVA esclusa | 6.490.729,79 €
IVAal 22% | 1.427.960,55 €
Totale generale IVA inclusa | 7.918.690,34 €
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7.

Offerta economica

Per lo svolgimento delle attivita sopra elencate si riporta di seguito la valorizzazione economica delle attivita oggetto di affidamento, suddividendoli in segmenti

omogenei singolarmente quotati per linea di azione e per annualita del progetto.

Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti
della Direzione Generale RiA in materia di bonifiche - Durata del progetto 63 mesi dall’avvio delle attivita

1 - Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatizzato della mappatura e monitoraggio sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla
piattaforma del MATTM denominata “Info Amianto PA”

Tipologia professionale N. ri- Costo g8 . Costo gel 1° anno gg2 2° anno ge3 3°anno gg 4 4° anno g85 5°anno g8 ultln.1| 3 ultimi 3 mesi
sorse gg/uomo Totali anno anno anno anno anno mesi

Dirigente 1 | €911,38 | 40 | 3645504€ | 30 | 27.34128€ | 10 | 9.11376¢€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00 €

Responsabile unita organizzativa | 1 | €440,80 | 81 | 35704,80€ | 48 | 21.15840€ | 33 | 14.54640€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00€

Coordinatore tecnico operativo | 1 | €336,89 | 196 | 66.030,44€ | 118 | 39.753,02€ | 78 | 26.277,42¢€ 0 0,00€ 0 0,00 € 0 0,00€ 0 0,00 €

Specialista/esperto Il livello (svi- | | cog1 24 | 150 | 4226100€ | 100 | 28.17400€ | 50 | 14.087,00€ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
luppatore java senior)

Specialista/esperto | livello (svi- | o | ¢ )che | 1815 | 408.520,20€ | 1700 | 382.636,00€ | 115 | 25.88420€ 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
luppatore java junior)

Spese di missione 60.000,00 € 40.000,00€ | 0 | 20.000,00¢€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00 €

[ [ [2.282 | 648.971,48€ | 1996 | 539.062,70€ | 286 | 109.908,78€ | 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00€

2 - Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amian

to sul territorio nazi

onale, sulla base dei risult

ati ottenuti

nell’ambito del pro

getto ASBESTO 2.0

Tipologia professionale N. ri- Costo g8 . Costo gl 1° anno gg2 2° anno ge3 3°anno gs 4 4° anno g8 5 5°anno g8 ultln.1| 3 ultimi 3 mesi
sorse | gg/uomo | Totali anno anno anno anno anno mesi
Dirigente 1 €911,38 75 68.353,20 € 35 31.898,16 € 25 22.784,40 € 15 13.670,64 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Responsabile unita organizzativa 1 € 440,80 166 73.172,80 € 63 27.770,40 € 63 27.770,40 € 40 17.632,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Coordinatore tecnico operativo 1 € 336,89 320 107.804,80€ | 120 40.426,80 € 120 40.426,80 € 80 26.951,20 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Specialista/espertollivello (svi- |, | ¢ 50 0g | 768 | 172.861,44€ | 120 | 27.00960€ | 324 | 72.92592€ | 324 | 72.92502€ | o0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00€
luppatore java junior)
Consulenza specialistica esperti |mmag|n| satellitari e foto in- 150.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 €
terpretazione
Acquisto |rn.mag|n| sat(lellltan fed EI.aborazmne |mmag|nl. Dain- 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €
dividuare per il tramite di procedure di Gara
Defl.n|2|on§ rpodell.o e.procedura. perla rllev.a2|one dell amlanto 100.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 €
da immagini satellitari. Forme di collaborazione (Convenzione)
| | 1.329 | 2.672.192,24 € | 338 | 257.104,96 € | 532 | 2.283.907,52€ | 459 | 131.179,76 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
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3 - Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo di esclusivo utilizzo della Direzione generale Ria

Tipologia professionale N. ri- Costo &g . Costo 881’ 1° anno 882’ 2° anno 883’ 3°anno 884’ 4° anno g8 5° 5°anno &g uItm‘1| 3 ultimi 3 mesi
sorse | gg/uomo Totali anno anno anno anno anno mesi
Dirigente 1 €911,38 70 63.796,32 € 50 45.568,80 € 20 18.227,52 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Responsabile unita organizzativa 1 € 440,80 200 88.160,00 € 100 44.080,00 € 100 44.080,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Coordinatore tecnico operativo 2 € 336,89 800 269.512,00 € 400 134.756,00 € 400 134.756,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Operatore 9 € 225,08 3888 875.111,04 € | 1944 | 437.555,52€ | 1944 | 437.555,52 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
Stima affitto HW e SW 120.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 €
| 4.958 | 1.416.579,36 € | 2494 | 761.960,32 € | 2464 | 654.619,04 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €
4 - Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e moduli software realizzati
Tipologia professionale N. ri- Costo &8 . Costo 881’ 1° anno 882’ 2° anno 883’ 3°anno 884’ 4° anno 885’ 5°anno &8 ultm‘1| 3 ultimi 3 mesi
sorse | gg/uomo Totali anno anno anno anno anno mesi
Dirigente 1 €911,38 36 32.809,54 € 2 1.822,75 € 8 7.291,01 € 8 7.291,01 € 8 7.291,01 € 8 7.291,01 € 2 1.822,75 €
Responsabile unita organizzativa 1 € 440,80 90 39.672,00 € 5 2.204,00 € 20 8.816,00 € 20 8.816,00 € 20 8.816,00 € 20 8.816,00 € 5 2.204,00 €
Coordinatore tecnico operativo 1 € 336,89 225 75.800,25 € 10 3.368,90 € 50 16.844,50 € 50 16.844,50 € 50 16.844,50 € 50 16.844,50 € 15 5.053,35 €
Specialista/espertol livello (svi- |, | ¢ 50 08 | 1367 | 306.558,96€ | 120 | 27.009,60€ | 324 | 72.925092€ | 324 | 72.025092€ | 324 | 72.92502€ | 216 | 48617,28¢€ 54 12.154,32 €
luppatore java junior)
1.713 | 454.840,75€ | 137 | 34.405,25€ | 402 | 105.877,43€ | 402 |105.877,43€ | 402 |105.877,43€| 294 | 81.568,79 € 76 21.234,42 €
Totale costi attivita | 11.029 | 5.192.583,83 € | 4965 | 1.592.533,23 € | 3684 | 3.154.312,77€ | 861 |237.057,19€ | 402 | 105.877,43€| 294 81.568,79 € 76 21.234,42 €
Costo personale 3.032.583,83 € 1.522.533,23 € 1.064.312,77 € 237.057,19 € 105.877,43 € 81.568,79 € 21.234,42 €
Viaggi, trasferte e costo HW e SW 60.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Costi gare e convenzioni esterne 2.100.000,00 € 30.000,00 € 2.070.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale incluso 25% spese generali 6.490.729,79 € 1.990.666,54 € 3.942.890,96 € 296.321,49 € 132.346,79 € 101.960,99 € 26.543,03 €
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Di seguito il dettaglio delle singole attivita suddivise in segmenti omogenei singolarmente
quotati per linea di azione.

Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli
atti della Direzione Generale RiA in materia di bonifiche

1- Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatizzato
della mappatura e monitoraggio sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla
piattaforma del MATTM denominata “Info Amianto PA”

Costo giornaliero

Tipologia professionale zgizr:g;?infﬂ:’fzg:rli) gg totali Im%%'gégg??gﬁ:ﬂ;’g)del
Dirigente €1.139,22 40 € 45.568,80
Responsabile unita organizzativa € 551,00 81 € 44.631,00
Coordinatore tecnico operativo €421,11 196 € 82.538,05
Specialista/espgrto Il Iivgllo (svilup- €352.18 150 €52.826.25
patore java senior)
Specialista/espgrto I. Iivgllo (sviluppa- €28135 1815 €510.650.25
tore java junior)
Spese di missione € 75.000,00
Subtotale 2.282 €811.214,35
IVA (22%) € 178.467,16
Totale attivita 1 € 989.681,51

2 - Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul territo-
rio nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto ASBESTO 2.0

Costo giornaliero .
Tipologia professionale (comprensivo del gg totali |mp205|;t/0 égg:??g;:ft';’g)del
25% costi forfettari) °

Dirigente €1.139,22 75 € 85.441,50

Responsabile unita organizzativa € 551,00 166 € 91.466,00

Coordinatore tecnico operativo €421,11 320 € 134.756,00

Specialista/esperto | livello (sviluppa- €28135 768 €216.076.80

tore java junior) ’ B

Consulenza specialistica esperti im-

magini satellitari e foto interpreta- € 187.500,00

zione

Acquisto immagini satellitari ed elaborazione dati (per il tramite di procedure di

€ 2.500.000,00
gara)
Definizione modello e procedura per la rilevazione dell'amianto da immagini sa- € 125.000.00
tellitari Es: CNR (Forme di collaborazione es. convenzione quadro) e
Subtotale 1.329 € 3.340.240,30
IVA (22%) € 734.852,87
Totale attivita 2 € 4.075.093,17
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3 - Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo di
esclusivo utilizzo della Direzione generale Ria

Tipologia professionale gﬁ%gﬁ;?:gz: gg totali Impzosroz.) égg:??g;:ﬁ;’g)del
25% costi forfettari)

Dirigente €1.139,22 70 €79.745,40
Responsabile unita organizzativa € 551,00 200 €110.200,00
Coordinatore tecnico operativo €421,11 800 € 336.890,00

Operatore €281,35 3.888 € 1.093.888,80
Stima affitto HW e SW € 150.000,00

Subtotale 4.958 €1.770.724,20
IVA (22%) € 389.559,32

Totale attivita 3

€ 2.160.283,52

4 - Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e moduli software realizzati

Tipologia professionale gﬁ%gﬁ;?:gz: gg totali Im%%%égg:?fg;gﬂ;ﬁ)del
25% costi forfettari)
Dirigente €1.139,22 36 €41.011,92
Responsabile unita organizzativa € 551,00 90 € 49.590,00
Coordinatore tecnico operativo €421,11 225 € 94.750,31
Specialista/espgrto I. Iivgllo (sviluppa- €98135 1362 €383.198.70
tore java junior) ’ ’
Subtotale 1.713 € 568.550,93
IVA (22%) € 125.081,21
Totale attivita 4 € 693.632,14
Totale attivita lordo IVA € 7.918.690,34
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8. Stima dei costi

Il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle risorse umane e strumentali funzionali
alla realizzazione delle attivita sopra descritte risulta pari a € 7.918.690,34 IVA inclusa, come
esplicitato nella tabella di seguito riportata.

ATTIVITA' Importo (€)

1- Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento au-
tomatizzato della mappatura e monitoraggio sulla presenza di amianto, ai sensi €648.971,48
del D.M. 101/2003, sulla piattaforma del MATTM denominata “Info Amianto PA”

2 - Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto
sul territorio nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto €2.672.192,24
ASBESTO 2.0

3 - Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio
cartaceo di esclusivo utilizzo della Direzione generale Ria

€ 1.416.579,36

4 - Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e moduli software

realizzati € 454.840,75

Totale Attivita €5.192.583,83

Spese generali (25%) € 1.298.145,96

Totale Imponibile € 6.490.729,79

IVA 22% € 1.427.960,55

Totale complessivo Lordo IVA € 7.918.690,34
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Disciplinare di rendicontazione

1. PREMESSA

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia in
qualita di soggetto attuatore del servizio “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto
e digitalizzazione e catalogazione degli atti in materia di bonifiche”, in favore della Direzione
Generale per il Risanamento Ambientale (RiA) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) per la realizzazione degli interventi finanziati dalla delibera
Delibera CIPE n. 55 del 1/12/2016, registrata dalla CdC il 03/04/2017 e pubblicata in G.U. n.
88 del 14/04/2017 , registrata dalla CdC il 03/04/2017 e pubblicata il in G.U. n. 88 del
14/04/2017.

Anche in coerenza con le piu recenti indicazioni dettate a livello comunitario, in tema di
rendicontazione dei costi per 'attuazione degli interventi si definiscono le modalita e i termini
per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da Invitalia in qualita di soggetto attuatore.

2. CATEGORIE DI COSTI

La rendicontazione riguardera le seguenti categorie di costi afferenti alle attivita affidate ad
Invitalia in qualita di soggetto attuatore:

A) Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che pos-
sono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di
cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso I'applicazione
di determinati “criteri di imputazione”;

B) Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente
riconducibile alle attivita previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessaria-
mente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

2.1 Modalita di rendicontazione
Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attivita realizzate esclusivamente su base
annuale ed entro 120 giorni dal termine del periodo di riferimento.
Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sara quella forfettaria
ad un tasso del 25% cosi come disposto dall’art. 68 del regolamento UE n. 1303/2013.
Nel seguito vengono specificate le modalita di rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle attivita previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui
al punto 2 del presente disciplinare.

2.2 Costi diretti
Sono i costi direttamente legati alloperazione e adeguatamente documentati attraverso
I'applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o
di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.
| costi diretti si suddividono in:
A) personale;
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B) missioni;
C) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della
Convenzione.
Tali costi possono riguardare:
- il'lavoro del personale dipendente impiegato sulla base delle risultanze della procedura
di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- il lavoro del personale non dipendente con Contratti di somministrazione sulla base
contratto di somministrazione, e della relativa fattura;
- il lavoro del personale non dipendente con Contratti di collaborazione sulla base del
contratto e/o conferimento di incarico e cedolino paga.
Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sara effettuato in rapporto alle ore
di impiego nel progetto (vale a dire nelle attivita oggetto della Convenzione).

Piu in dettaglio, i costi del personale dipendente (tempo determinato e indeterminato) sono
comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera sta-
bile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni piu favorevoli, even-

tuale contingenza, scatti di anzianita);

- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festivita sop-
presse, festivita infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredi-
cesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrat-
tualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile & determinato in rapportato alle ore effettivamente prestate per I'attivita, e
deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) osservando la formula
del costo orario effettivo di seguito riportata.

Costo orario effettivo:

Rmi+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR-+irap-
valor. ferie e assenza c/dip

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-
sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate
dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono,
giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra commessa”.

Il costo relativo al personale non dipendente € determinato in base al costo previsto dal
contratto di collaborazione o di somministrazione oltre ai tributi e gli oneri connessi.
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B) Missioni
La categoria “Missioni” comprende le spese sostenute per I'effettuazione di missioni e viaggi
del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.
Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente
rendicontate e accertate, purché siano espressamente autorizzate e previste dai relativi
contratti di affidamento ed in essi non gia remunerate in misura forfettaria.
Il personale deve essere autorizzato dal responsabile gerarchico.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal
regolamento in vigore all'interno dellAgenzia.

C) Acquisizione di beni e servizi
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo
effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in
relazione a:
 servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attivita pre-
viste nel progetto;
» le competenze dovute alle societa di servizi per il reclutamento del personale non dipen-
dente;
 interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
« azioni di comunicazione e promozione;
 costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
* noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
« altre spese funzionali alla realizzazione delle attivita previste nella Convenzione oltre alle
spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale.

Per i costi relativi alle suddette voci I'’Agenzia dovra fornire un rendiconto analitico contenente:

» elenco delle spese sostenute;

» riferimento agli estremi dell'incarico/contratto e della documentazione contabile giustifi-
cativa della spesa;

» riferimento ai pagamenti effettuati. In questa categoria saranno rendicontate le spese
sostenute per I'acquisto di beni e la gestione e 'implementazione del sistema informa-
tivo, ivi compresi i costi per 'acquisto e la manutenzione/implementazione dei sistemi
software, i canoni d’uso.

2.3 Costi indiretti
Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati
direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attivita.
Per tali costi il sistema di imputazione verra effettuato attraverso il metodo forfettario
applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla
stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equita e quello
della verificabilita della metodologia di calcolo effettuata.
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La formula per il calcolo dei costi indiretti & la seguente:
(costi del personale e missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P

considerando P=25%.

2.4 Costo complessivo rendicontabile
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sara cosi
ottenuto:
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

3. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Per il personale dipendente I’Agenzia dovra fornire un rendiconto sintetico contenente I'elenco
nominativo del personale impiegato, con la specificazione del livello di inquadramento, della
percentuale di utilizzo, delle ore imputate e del relativo costo.

Analogo rendiconto dovra essere fornito per le societa controllate, eventualmente coinvolte
nell’esecuzione delle attivita.

Per i costi relativi a “beni e servizi” si intendono le spese sostenute in relazione al progetto,
risultanti dal documento giustificativo che & costituito dal contratto/lettera d’'incarico e dalla
fattura/ricevuta.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal
regolamento in vigore all'interno dell Agenzia.

Per quanto attiene il calcolo dei costi indiretti, verranno calcolati in misura percentuale rispetto
allimporto rendicontato.

L’Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese
sostenute, in originale, conformemente alle leggi nazionali in materia contabile e fiscale.

4. RELAZIONE SULLE ATTIVITA SVOLTE

La rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dall’Agenzia e riferiti alle attivita svolte
dalla Convenzione dovra essere corredata da una Relazione sulle attivita svolte nella quale
saranno sinteticamente descritte le attivita realizzate e in corso di realizzazione e sara
corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti e rendicontati.

Programmi Operativi
Il Responsabile
Leonarda Sansone

PO: AM.

Documento sottoscritto con firma digitale da Leonarda Sansone, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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